

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2021

000001

Señores
TEVEANDINA
LTDA. Ciudad

El suscrito **HERNAN DARIO BOTERO PINEDA** como representante legal de **PUBLICA SAS** de conformidad con lo requerido en las Reglas de Participación del proceso de **Concurso Público No. 002 de 2021**, presento la siguiente subsanación al proceso

ADUCE LA ENTIDAD

Se adjunta un acta de finalización mas no una certificación. De acuerdo con lo señalado en las reglas de participación en el numeral 4.3.1.3 las copias de contratos, actas de liquidación, relación de contratos, referencias comerciales, entre otros, sólo se aceptarán como documentos aclaratorios de las certificaciones de experiencia y cumplimiento presentadas y no como documentos para acreditar la información exigida en las mismas.

APRECIACIONES DE PUBLICA S.A.S.

Por medio de la presente adjuntamos CERTIFICACION del contrato 1165 del 2019 de RTVC ya que por error involuntarios no se anexo a la propuesta inicial, adicional a lo anterior se aporta acta de liquidación del mismo.


Ahora bien, es importante a la entidad que está establecido en sus reglas de participación lo siguiente

... "6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la Entidad en las reglas de participación." ...

Por lo anterior y sumado a que los documentos de experiencias son documentos que no constituyen factores de escogencia y en el suceso que la certificación aportada no cumpla con lo requerido por la entidad, aportamos nuevamente el anexo 9 el cual contiene el total de experiencia permitida (hasta 4) por la entidad, sin antes resaltar que tanto el documento como la experiencia es adquirida con anterioridad al cierre del presente proceso.

Ahora bien es impórtate recordar que la misma entidad manifestó que prevalece lo sustancial sobre lo formal por lo cual que un documento no diga certificación no significa que no certifique su contenido o la información del contrato, por lo cual consideremos que bajo este principio el documento aportado inicialmente también cumple con lo sustancial del proceso que es demostrar experiencia

Atentamente,



HERNAN DARIO BOTERO PINEDA


C. C. No 70.124.245 de Medellín

FORMATO No. 9
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

000002

OBJETO: Mandato sin representación, para el Apoyo logístico al proceso de producción y desarrollo de contenidos de TEVEANDINA LTDA en ejecución de sus contratos, convenios, proyectos especiales y necesidades de funcionamiento.

No	Entidad contratante	Nombre del contratista	Objeto del contrato	inicial	Fecha final	Valor en pesos
1	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	PUBLICA S.A.S	El contratista se compromete a realizar la administración delegada para suministrar todos los bienes necesarios y el talento humano requerido para la preproducción, producción y postproducción de los eventos y actividades de las áreas misionales y proyectos transversales de la entidad, de acuerdo con los requerimientos establecidos por RTVC. UT RTVC 2018	2/03/2018	31/07/2018	\$ 1.680.299.801
2	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	PUBLICA S.A.S	El contratista se obliga para con RTVC a llevar a cabo bajo la modalidad de administración delegada, la prestación de servicios para la administración y ejecución de los recursos para la producción técnica y logística de los eventos de la Subgerencia de Radio y el desarrollo de estrategias de posicionamiento que sean necesarias para estas actividades.	29/08/2019	31/12/2019	\$ 3.440.388.446
3	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD	PUBLICA S.A.S	Prestar los servicios de operador logístico para la planificación, organización y ejecución de eventos y demás actividades requeridas para la UNGRD como coordinadora del sistema nacional de gestión del riesgo	13/07/2018	12/04/2019	\$ 1.286.086.289

1 

4	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (Banco Mundial)	PUBLICA S.A.S	Adquisición de operación logística para el cabal cumplimiento de las actividades que se realicen en el marco del proyecto de reparación colectiva a victimas para la reconstrucción social	21/12/2017	29/08/2019	000003 \$3.702.099.647
---	---	---------------	--	------------	------------	---------------------------

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato es veraz, al igual que en los documentos soporte.

EMPRESA: **PUBLICA S.A.S**

REPRESENTANTE LEGAL: **HERNAN DARIO BOTERO PINEDA**

CEDULA DE CIUDADANÍA: **No 70.124.245 de Medellín**

FIRMA:

Hernan Dario Botero Pineda

RP



GESTIÓN DE PROVEEDORES

Código: P-F-220000004

Versión: 7

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA
Y/O SUPERVISIÓN

Fecha: 4/10/2018

NOMBRE DE CONTRATISTA:	PUBLICA SAS
IDENTIFICACIÓN (NO. CEDULA O NIT):	800064773-1

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con RTVC a llevar a cabo bajo la modalidad de administración delegada, a prestación de servicios para la administración y ejecución de los recursos para la producción técnica y logística de los eventos de la Subgerencia de Radio y el desarrollo de estrategias de posicionamiento que sean necesarias para estas actividades.

NO. DE CONTRATO: 1165-2019	Mayor cuantía <input checked="" type="checkbox"/> Menor Cuantía <input type="checkbox"/> Mínima cuantía <input type="checkbox"/>
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	Agosto 26 de 2019
FECHA APROBACIÓN POLIZA:	Agosto 28 de 2019
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	Modificación N°1. Adición de fecha 04 de diciembre de 2019.
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
PRORROGAS:	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	CONV 498/19 FONTIC - PROGRAMACIÓN RADIO \$2.424.047
PERIODO CERTIFICADO:	Diciembre
NUMERO DE PAGO:	27
NO. FACTURA Y FECHA (SI HAY LUGAR)	Comisión Fac 51178 con fecha 20/02/2020

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _____	GASTOS DE VIAJE _____
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO _____	COMISIÓN _____
ANTICIPO: _____	PAGO ANTICIPADO: _____

ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

En mi calidad de Interventor y/o supervisor certifico que se ha realizado verificación del Informe de actividades, que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales para el período certificado. Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista que originan el pago de esta certificación, el cual ha sido aprobado y se encuentra disponible en el sistema Orfeo.

Anexos: _____ (Esta certificación se debe firmar en una sola página, anexe información adicional)

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI NO

(* Diligenciar formato I-F-1 Formato Control Ingreso de Activos)


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$2.600.000.000
ADICIONES:	\$840.388.446
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$3.436.552.589
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$2.411.810
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N.A.
AMORTIZACIÓN:	N.A.
VALOR A PAGAR CON ESTA CERTIFICACIÓN:	\$2.424.047
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de Inversión del mismo.	SI: _____ NO APLICA: <input checked="" type="checkbox"/>

Certifico que el contratista realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral o Parafiscales del período certificado, de los cuales se anexa una copia. Igualmente certifico que se entregan los documentos al contratista para el trámite correspondiente, con destino a la Central Única de Recepción de Cuentas CURC, para que los remita a la Oficina Asesora Jurídica o al profesional de Contratación Menor en _____ folios que se adjuntaran a la carpeta del contrato como soporte de la ejecución contractual.

OBSERVACIONES ADICIONALES:	Se desempeñó en Radio Nacional.
----------------------------	---------------------------------

La presente se firma el día 24 del mes febrero de 2020.


DORA BRAUSIN PULIDO
Subgerente de Radio.



GESTIÓN DE PROVEEDORES
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO


Código: P-F-30
Versión: 4
Fecha: 8/08/2019

000005

Numero contrato	1165-2019	Fecha suscripción	26 de agosto de 2019
Nombre contratista	PUBBLICA SAS		
Objeto	EL CONTRATISTA se obliga para con RTVC a llevar a cabo bajo la modalidad de administración delegada, la prestación de servicios para la administración y ejecución de los recursos para la producción técnica y logística de los eventos de la Subgerencia de Radio y el desarrollo de estrategias de posicionamiento que sean necesarias para estas actividades.		

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en el Manual de Contratación y Manual de Supervisión de RTVC, se reunieron, **ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ** identificado con la cédula de ciudadanía N°79.304.644, en su calidad de Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, según Decreto 121 del 29 de enero de 2020, **DORA ALICIA BRAUSIN PULIDO**, identificada con la cédula de ciudadanía N°39.762.169- Subgerente de Radio - RTVC, en su calidad de supervisora del contrato y **PUBBLICA SAS** identificada con NIT 800064773-1, representada legalmente por **HERNÁN DARÍO DE SAN NICOLÁS BOTERO PINEDA**, identificado con cédula de ciudadanía N°70.124.245, para efectuar de común acuerdo la liquidación final y definitiva del contrato antes relacionado, previos los siguientes antecedentes:

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO				
Plazo inicial	El plazo de los contratos será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.	Valor inicial	DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.600.000.000) INCLUIDO IVA.	
Fecha inicio	29 de agosto de 2019	Fecha finalización	31 de diciembre de 2019	
MODIFICACIONES AL CONTRATO				
N°	Valor Adición	Tiempo prorroga	Fecha suscripción modificación	
1	OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$840.388.446) INCLUIDO IVA.	N/A	04 de diciembre de 2019.	
Valor acumulado del contrato		\$3.440.388.446		
Valor total ejecutado		\$3.437.976.636	Plazo Final	Del 29-08-2019 al 31-12-2019
DATOS DE CESIÓN				
Cedente	NIT <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/>	Cesionario	NIT <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/>	Fecha cesión
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DATOS SUSPENSIONES				
Fecha de suspensión		Tiempo de suspensión		
N/A		N/A		

 Sistema de Medios Públicos	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-30
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Versión: 4
		Fecha: 8/08/2019

000008

GARANTÍAS DEL CONTRATO			
Garantía N°	BO 3081425	Expedida por	Liberty Seguros S.A.

1. Amparo	CUMPLIMIENTO	Valor	\$1.032.116.533
Fecha inicio	26/08/2019	Fecha de vencimiento	30/04/2020

2. Amparo	CALIDAD DEL SERVICIO	Valor	\$1.032.116.533
Fecha inicio	31/12/2019	Fecha de vencimiento	31/12/2020


3. Amparo	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Valor	\$688.077.689
Fecha inicio	26/08/2019	Fecha de vencimiento	30/04/2020

4. Amparo	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Valor	\$344.038.844
Fecha inicio	26/08/2019	Fecha de vencimiento	31/12/2022

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
Garantía N°	LB 736151	Expedida por	Liberty Seguros S.A.

1. Amparo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	Valor	\$414.058.000
Fecha Inicio	26/08/2019	Fecha de vencimiento	31/12/2019

ESTADOS FINANCIEROS			
N° Pago	Fecha de pago	Valor pagado	Saldo
1	01/11/2019	\$ 452.848.719	\$ 2.987.539.727
2	29/11/2019	\$ 613.523.159	\$ 2.374.016.568
3	29/11/2019	\$ 400.895.012	\$ 1.973.121.556
4	19/12/2019	\$ 304.912.655	\$ 1.668.208.901
5	19/12/2019	\$ 24.393.013	\$ 1.643.815.888
6	19/12/2019	\$ 85.834.481	\$ 1.557.981.407
7	19/12/2019	\$ 6.866.759	\$ 1.551.114.648
8	20/12/2019	\$ 221.040.236	\$ 1.330.074.412
9	24/12/2019	\$ 324.333.368	\$ 1.005.741.044
10	19/12/2019	\$ 125.859.551	\$ 879.881.493
11	19/12/2019	\$ 10.068.764	\$ 869.812.729
12	19/12/2019	\$ 281.241.024	\$ 588.571.705
13	19/12/2019	\$ 22.499.282	\$ 566.072.423
14	20/01/2020	\$ 47.075.120	\$ 518.997.303
15	20/01/2020	\$ 323.621.801	\$ 195.375.502
16	11/02/2020	\$ 6.505.342	\$ 188.870.160
17	12/02/2020	\$ 10.270.340	\$ 178.599.820
18	20/02/2020	\$ 119.886.361	\$ 58.713.459
19	02/03/2020	\$ 52.200.759	\$ 6.512.700
20	20/01/2020	\$ 4.100.890	\$ 2.411.810

 RTVC Sistema de Medios Públicos	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-30
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Versión: 4
		Fecha: 8/08/2019

000007

Valor total del contrato	\$3.440.388.446
Valor total pagado al contratista	\$3.437.976.636
Valor total ejecutado	\$3.437.976.636
Valor por pagar con la presente acta	\$0
Saldo por liberar	\$2.411.810

Observación: Existe un saldo a liberar por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MICTE (\$2.411.810) correspondiente a los recursos no ejecutados.

CONSTANCIAS Y DECLARACIONES

1. Responsabilidad por demandas y acciones imputables al contratista.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, por motivos que le sean imputables al contratista.

2. Recibo a satisfacción de obras, bienes y/o servicios.

Que el objeto contratado fue realizado por el contratista y recibido por Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC a entera satisfacción, de lo cual da fe el supervisor con la firma de la presente acta de liquidación y que además consta en la certificación final que forma parte integral de este documento.

3. Cumplimiento de Obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social.

Que el contratista, durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007, y demás normas que reglamenten o complementen, hecho que además consta en el acta de finalización del contrato, la cual forma parte integral de este documento.

4. Obligaciones posteriores a la Liquidación.

Vencidos los términos de garantía de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, u otras que se prolonguen en el tiempo, el jefe de área donde se originó la necesidad emitirá en su momento una constancia de cierre de la contratación.


5. Declaración de Paz y Salvo

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista ha recibido las sumas allí relacionadas, de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

6. Liberación de Saldos

El supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta a la Coordinación de Presupuesto, para que se lleve a cabo la liberación del saldo a favor de la Entidad.

7. Anexos

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-30
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Versión: 4
		Fecha: 8/08/2019



Se anexan los siguientes documentos que forman parte integral de la presente liquidación:

No.	DESCRIPCIÓN	No. DE FOLIOS
1	Acta de Recibo Final	1
2	Paz y salvo Informática	N/A
3	Paz y salvo de Servicios Generales	N/A
4	Estado de cuenta	1


8. Salvedades al Acta:

Se deja constancia, que tal como obra en los certificados de supervisión y cuentas de cobro que hacen parte del expediente del contrato objeto de esta liquidación, los pagos de los correspondientes honorarios se autorizaron y aprobaron, antes de la expedición del Decreto No. 121 del 29 de enero de 2020, mediante el cual se nombró al Doctor ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ como Gerente de -RTVC-.

En constancia, se firma la presente acta de liquidación del contrato N° 1165-2019, en Bogotá D.C., a los

Interventor o supervisor que solicita	Ordenador del gasto que aprueba
 DORA ALICIA BRAUSIN PULIDO	 ALVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: <u>DORA ALICIA BRAUSIN PULIDO</u>	Nombre: <u>ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ</u>
Cargo: <u>Subgerente de Radio - RTVC</u>	Cargo: <u>Gerente RTVC</u>

Contralista

Firma 
 Nombre HERNÁN DARIO DE SAN NICOLÁS BOTERO PINEDA
 Representante legal de PUBLICA S.A.S

Revisó: Juliana Santos Ramírez / Jefa de Oficina Asesora Jurídica
 VoBo: Claudia Milena Fernández / Coordinadora Área de Presupuesto
 VoBo: Nasty Torres Bernal / Coordinadora Área Contabilidad
 Revisó: Hóvar Augusto Arévalo Romero - Abogado Contralista OAJ
 Proyectó: Alejandra González / Contralista RTVC

EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO 9677-PPAL001-381-2018, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NIT: 900.978.341-9 Y PUBLICA S.A.S

CERTIFICA:

Que la empresa PUBLICA S.A.S con Nit. 800.064.773-1, realizó con la EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, un total de 104 eventos durante los años, 2018 y 2019 para los que se prestaron servicios de alimentación, alojamiento, transporte terrestre, alquiler de espacios, alquiler de equipos, materiales, mobiliario, servicio de personal, impresiones y material P.O.P según requerimientos solicitados por parte de la entidad

CONTRATO No.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 9677-PPAL001-3821-2018
Objeto	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA UNGRD COMO COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO."
Valor inicial	\$ 857.390.859
Otrosí No. 1	\$ 96.930.242
Otrosí No. 2	\$245.663.659
Otrosí No. 3	\$86.101.529
Valor final contrato	\$ 1.286.086.289
Fecha de iniciación	13/07/2018
Fecha de terminación	12/04/2019
Estado	Terminado - liquidado
Calidad y cumplimiento	El contratista cumplió de manera EXCELENTE y a satisfacción con el desarrollo y ejecución del contrato.



N°	NOMBRE EVENTO	CIUDAD	# DE ASISTENTES	POBLACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	EVENTO SAN ANDRES	SAN ANDRES	200	Directivos entidades	14/07/2018	14/07/2018
2	DESAYUNO DIRECTIVOS	BOGOTÁ	3	Directivos UGR	23/07/2018	23/07/2018
3	REUNION MESA TÉCNICA DE ACREDITACIÓN NACIONAL+ EJÉRCITO	BOGOTÁ	20	Ejército nacional	23/07/2018	23/07/2018
4	PMU HIDROITUANGO	HIDROITUANGO	50	Directivos UNGRD	23/07/2018	23/07/2018
5	ACREDITACIÓN NACIONAL USAR MEDIANO	BOGOTÁ	200	Directivos UNGRD	24/07/2018	24/07/2018
6	REUNIÓN DIRECTIVA-CAPACITACIÓN CURSO PHTLS	BOGOTÁ	6	Personal UNGRD	24/07/2018	30/07/2018
7	REUNIÓN INSTITUCIONAL	BOGOTÁ	230	Personal UNGRD	26/07/2018	26/07/2018
8	TALLER DE FORTALECIMIENTO O REUNIÓN CIERRE PRIMER SEMESTRE 2018 BRIGADA DE EMERGENCIA UNGRD	BOGOTÁ	25	Personal Brigada de emergencias UNGRD	30/07/2018	30/07/2018
9	EVENTO MOCOA	MOCOA	165	Población damnificada	13/07/2018	13/07/2018
10	MATERIAL IMPRESIÓN 2 PLACAS	BOGOTÁ	N/A	Museo del saber	29/07/2018	29/07/2018
11	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	4	Personal UNGRD	11/08/2018	12/08/2018
12	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	3	Personal UNGRD	18/08/2018	20/08/2018
13	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	20	Personal UNGRD	02/08/2018	16/08/2018

14	PMU NACIONAL HIDROITUANGO	BOGOTÁ	50	Personal entidades	22/08/2018	22/08/2018
15	MATERIAL IMPRESIÓN 35 HABLADORES	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	27/08/2018	27/08/2018
16	SALA DE CRISIS- VISITA PRIMERA DAMA	BOGOTÁ	30	Directivos UNGRD	23/08/2018	23/08/2018
17	PMU SALA DE CRISIS HIDROITUANGO	HIDROITUAN GO	25	Personal UNGRD	27/08/2018	30/08/2018
18	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	25	Personal UNGRD	01/09/2018	02/09/2018
19	REUNIÓN USAR- PRODUCCION DE MATERIAL	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	05/09/2018	05/09/2018
20	REUNIÓN SALA DE CRISIS - COMITÉ DIRECTIVO	BOGOTÁ	17	Personal UNGRD	08/09/2018	09/09/2018
21	REUNIÓN CNL	BOGOTÁ	36	Personal UNGRD	11/09/2018	11/09/2018
22	REUNIÓN COOPERACION INTERNACIONAL	BOGOTÁ	7	Personal UNGRD	14/09/2018	14/09/2018
23	PRODUCCION 1 VALLA	SAN ANDRES	N/A	Población San Andres	14/09/2018	14/09/2018
24	SALA DE CRISIS Y COMITÉ DIRECTIVO	BOGOTÁ	20	Personal UNGRD	15/09/2018	17/09/2018
25	COMITÉ NACIONAL AMPLIADO	BOGOTÁ	70	Personal UNGRD	18/09/2018	18/09/2018
26	PRODUCCIÓN BANDERAS E IMÁGENES INSTITUCIONALES	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	18/09/2018	18/09/2018
27	EVENO UNGRD- SAN ANDRÉS	SAN ANDRES	20	Comunidad San Andres	21/09/2018	21/09/2018
28	COMITÉ DIRECTIVO- SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	60	Directivos UNGRD	22/09/2018	23/09/2018

EJ

29	HOSPEDAJE INSARAG	BOGOTÁ	3	Personal UNGRD	23/09/2018	26/09/2018
30	PRODUCCIÓN- CAMISAS INSTITUCIONALES	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	25/09/2018	25/09/2018
31	SALA DE CRISIS Y COMITÉ DIRECTIVO	BOGOTÁ	70	Personal UNGRD	29/09/2018	30/09/2018
32	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	5	Personal UNGRD	06/10/2018	07/10/2018
33	MATERIAL POP- REPARACIÓN ATRIL	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	05/10/2018	05/10/2018
34	TRANSPORTE SECRETARIA GENERAL	MALAMBO- CARTAGENA	1	Personal UNGRD	20/10/2018	20/10/2018
35	CONVERSATORIO MALOKA	BOGOTÁ	200	Funcionarios UNGRD	12/10/2018	12/10/2018
36	CONVERSATORIO DEFENSA CIVIL	BOGOTÁ	100	Funcionarios UNGRD	19/10/2018	19/10/2018
37	SIMULACRO NACIONAL 2018	BOGOTÁ	150	Funcionarios UNGRD	24/10/2018	24/10/2018
38	ACREDITAR EQUIPOS USAR NACIONAL	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	22/10/2018	22/10/2018
39	PRODUCCIÓN MATERIAL: PENDONES, BANDERAS Y HABLADORES	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	10/10/2018	10/10/2018
40	SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	5	Directivos UNGRD	13/10/2018	14/10/2018
41	SALA DE CRISIS- COMITÉ DIRECTIVO	BOGOTÁ	70	Directivos UNGRD	20/10/2018	21/10/2018
42	SALA DE CRISIS- COMITÉ DIRECTIVO	BOGOTÁ	70	Directivos UNGRD	27/10/2018	29/10/2018
43	ACONDICIONAMI ENTO INSTALACIONES SEDES A y B	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	01/10/2018	01/10/2018

44	EVENTO HALLOWEEN-DIA DE LOS NIÑOS	BOGOTÁ	300	Familiares funcionarios	31/10/2018	31/10/2018
45	CURSO QUALIFIED RIGGING	BOGOTÁ	24	Personal UNGRD	29/10/2018	30/10/2018
46	PRODUCCIÓN MATERIAL POP	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	09/11/2018	09/11/2018
47	TRANSPORTE SUB-DIRECCIÓN CONOCIMIENTO DEL RIESGO	VILLAVICENCIO	1	UNGRD	02/11/2018	02/11/2018
48	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	10	Funcionarios UNGRD	03/11/2018	05/11/2018
49	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL	BOGOTÁ	200	Funcionarios UNGRD	12/11/2018	14/11/2018
50	III ENCUENTRO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES	BOGOTÁ	200	Funcionarios UNGRD	21/11/2018	23/11/2018
51	COMITÉ NACIONAL DE MANEJO DE DESASTRES	BOGOTÁ	30	Comité directivo UNGRD	06/11/2018	06/11/2018
52	CONMEMORACIÓN 100 DÍAS DE GOBIERNO	BOGOTÁ	240	Funcionarios presidencia y UNGRD	13/11/2018	13/11/2018
53	PRODUCCION MATERIAL-80 IMPRESIONES ATLAS	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	19/11/2018	19/11/2018
54	SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	25	Funcionarios UNGRD	10/11/2018	12/11/2018
55	SALA DE CRISIS- SESIÓN ORDINARIA	BOGOTÁ	7	Funcionarios UNGRD	17/11/2018	18/11/2018
56	SALA DE CRISIS-COMITÉ DIRECTIVO	BOGOTÁ	30	Funcionarios UNGRD	24/11/2018	25/11/2018



57	TALLER DE PROCESOS LOGISTICOS Y SOPORTE OPERACIÓN NACIONAL USAR COL	BOGOTÁ	25	Personal UNGRD	28/11/2018	30/11/2018
58	MATERIAL-MESA TÉCNICA DE BÚSQUEDA CON PERROS	BOGOTÁ	30	Funcionarios UNGRD	28/11/2018	29/11/2018
59	SALA DE CRISIS-COMITÉ DIRECTIVO	BOGOTÁ	15	Funcionarios UNGRD	01/12/2018	02/12/2018
60	TALLER DE GESTIÓN DEL RIESGO CON POBLACIÓN DISCAPACITADA	BOGOTÁ	25	Población con discapacidad	06/12/2018	06/12/2018
61	SALA DE CRISIS-REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL EQUIPO USAR COL-1	BOGOTÁ	25	Población para capacitar	08/12/2018	09/12/2018
62	TALLER PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA REGIÓN CARIBE E INSULAR	SANTA MARTA	17	Funcionarios UNGRD Santa Marta	12/12/2018	14/12/2018
63	PRODUCCIÓN MATERIAL-INFORME DE GESTIÓN 2018	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	11/12/2018	11/12/2018
64	CAPACITACIÓN SALA DE CRISIS Y CNL	BOGOTÁ	70	Funcionarios UNGRD	15/12/2018	23/12/2018
65	SALA DE CRISIS-APOYO REUBICACIÓN BODEGAS	BOGOTÁ	10	Funcionarios UNGRD	24/12/2018	24/12/2018
66	TRANSPORTE SG-COMITÉ EXTRAORDINARIO SMD	CALI-BUENAVENTURA	20	Directivos UNGRD	26/12/2018	27/12/2018

67	ENTRENAMIENTO GRUPO USAR COL-1	TACURRUMB I	70	Personal directivo Tacurrumbí	18/12/2018	18/12/2018
68	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	3	Personal UNGRD	29/12/2018	30/12/2018
69	CAPACITACIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	4	Personal UNGRD	05/01/2019	07/01/2019
70	COMITÉ NACIONAL PARA EL MANEJO DE DESASTRES	BOGOTÁ	35	Personal asignado entidades	09/01/2019	09/01/2019
71	CONMEMORACIÓN 20 AÑOS TERREMOTO ARMENIA-I ENCUENTRO DE COORDINADORES 2019	ARMENIA	1000	Coordinadores UNGRD y población Armenia	22/01/2019	25/01/2019
72	PMU EXTRAORDINARIO PROYECTO HIDROITUANGO	BOGOTÁ	40	Directivos Hidroituango -UNGRD	09/01/2019	09/01/2019
73	CAPACITACIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	33	Funcionarios UNGRD	12/01/2019	13/01/2019
74	TALLERES PACTO POR EL ARCHIPIÉLAGO	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	120	Directivas entidades	15/01/2019	18/01/2019
75	PLAN CHOQUE DE CONTRATACIÓN	BOGOTÁ	10	Personal UNGRD	17/01/2019	19/01/2019
76	IMPRESIONES-FOTOGRAFÍAS MUSEO DEL SABER	BOGOTÁ	N/A	UNGRD	20/01/2019	20/01/2019
77	CAPACITACIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	3	Personal UNGRD	19/01/2019	20/01/2019
78	SALA DE CRISIS-COMITÉ MANEJO DE DESASTRES	BOGOTÁ	55	Personal UNGRD	26/01/2019	27/01/2019
79	TRANSPORTE SECRETARIA GENERAL	MANIZALES	1	Funcionario secretaria general	01/02/2019	03/02/2019

9



80	SALA DE CRISIS-COMITÉ MANEJO DE DESASTRES	BOGOTÁ	40	Comité UNGRD	02/02/2019	03/02/2019
81	CAPACITACIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	60	Funcionarios UNGRD	05/02/2019	05/02/2019
82	PMU HIDROITUANGO	BOGOTÁ	40	Personal UNGRD	08/02/2019	10/02/2019
83	PMU HIDROITUANGO	BOGOTÁ	60	Personal UNGRD	11/02/2019	11/02/2019
84	APOYO LOGÍSTICO PARA EL CENTRO DE ACOPIO PARA VENEZOLANOS	CÚCUTA	100/60	Población Cúcuta y funcionarios UNGRD	04/02/2019	10/02/2019
85	INAUGURACIÓN CENTRO LOGISTICO COMUNITARIO	SAN ANDRES	200	Población San Andres-Directivos UNGRD	26/01/2019	26/01/2019
86	PMU-HIDROITUANGO	BOGOTÁ	60	Funcionarios hidroituango y UNGRD	11/02/2019	11/02/2019
87	PMU HIDROITUANGO	BOGOTÁ	40	Funcionarios hidroituango y UNGRD	13/03/2019	13/03/2019
88	APOYO CRISIS HUMANITARIA VENEZUELA-EMIRATOS ARABES UNIDOS	BOGOTÁ	22	Directivos entidades	15/03/2019	16/03/2019
89	REUNIÓN DIRECTIVA REPRESENTANTE USA	BOGOTÁ	17	Directivos entidades	15/03/2019	16/03/2019
90	REUNIÓN DIRECTIVA TEMA: GESTIÓN DEL RIESGO-SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA	BOGOTÁ	9	Funcionarios superintendencia-UNGRD	16/03/2019	16/03/2019
91	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	5	Funcionarios UNGRD	16/03/2019	17/03/2019


92	SESIÓN ORDINARIA COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL	BOGOTÁ	33	Funcionarios entidades	20/03/2019	21/03/2019
93	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	5	Funcionarios UNGRD	23/03/2019	25/03/2019
94	TRANSPORTE ZONA DE CRISIS	VALLE DEL CAUCA		Directivos entidades	27/03/2019	27/03/2019
95	PMU MINGA INDÍGENA	BOGOTÁ	60	Funcionarios UNGRD-Población indígena	30/03/2019	01/04/2019
96	PMU NACIONAL MINGA INDÍGENA-SALA DE CRISIS, COMITÉ NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO	BOGOTÁ	50	Funcionarios UNGRD-Población indígena	02/04/2019	02/04/2019
97	PMU MINGA INDÍGENA	BOGOTÁ	66	Funcionarios UNGRD-Población indígena	02/04/2019	02/04/2019
98	PMU MINGA INDÍGENA	BOGOTÁ	50	Funcionarios UNGRD-Población indígena	03/04/2019	03/04/2019
99	PMU MINGA INDÍGENA	BOGOTÁ	45	Funcionarios UNGRD-Población indígena	05/04/2019	05/04/2019
100	SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	5	Funcionarios UNGRD	06/04/2019	07/04/2019
101	EVENTO ASAMBLEA	SAN ANDRES	6	Funcionarios UNGRD-población San Andres	07/04/2019	07/04/2019

[Handwritten signature]

102	EVENTO PACTO DE UNIVERSIDADES POR LA GESTIÓN DEL RIESGO	BOGOTÁ	200	Directivos y funcionarios UNGRD	12/04/2019	13/04/2019
103	REUNIÓN SALA DE CRISIS	BOGOTÁ	5	Funcionarios UNGRD	14/04/2019	15/04/2019
104	TRANSPORTE MINGA INDÍGENA			Población indígena	15/04/2019	15/04/2019

Se expide la presente certificación, a solicitud de la firma a los tres (3) días del mes de febrero de 2020.

Atentamente,




FANNY TORRES ESTUPIÑAN
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo

Proyectó: Ángela Ramírez/ GAA
Aprobó: Fanny Torres Estupiñán/ Coordinadora GAA

RUP # 142

000019



LA COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
NIT: 900.490.473-6

CERTIFICA:

Que una vez revisados los archivos que existen en esta entidad, se estableció que PUBLICA S.A.S identificada con Nit. 800.064.773-1, Representada Legalmente por HERNAN DARIO SAN NICOLAS BOTERO PINEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 70124245 suscribió el CONTRATO DE REMUNERACIÓN A SUMA ALZADA (LP 01- 2017) NO. 1440 DE 2017

1) CONTRATO DE REMUNERACIÓN A SUMA ALZADA (LP 01- 2017) NO. 1440 DE 2017.

OBJETO: ADQUISICION DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REPARACIÓN COLECTIVA A VÍCTIMAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL" TF-018908.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 21 de Diciembre de 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de Agosto de 2019

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 2.251.250.632).

VALOR TOTAL CON ADICIONES: TRES MIL SETECIENTOS DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.702.099.647).

OBSERVACIONES:

OTROSI No. 01: Fecha de Suscripción: 18 de Mayo de 2018. REDUCIR El valor del contrato en la suma de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 418.753.497) M/CTE, Prorrogar del plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2018.

OTROSI No. 02: Fecha de Suscripción: 15 de Junio de 2019. Prorrogar del plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2018.

OTROSI No. 03: Fecha de Suscripción: 18 de Julio de 2018. Adicionar al contrato la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 1.200.000.000) Prorrogar del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018.

OTROSI No. 04: Fecha de Suscripción: 31 de Diciembre de 2018. Prorrogar del plazo de ejecución hasta el 15 de agosto de 2019.

OTROSI No. 05: Fecha de Suscripción: 22 de Julio de 2019. Adicionar al contrato la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 670.000.000).

OTROSI No. 06: Fecha de Suscripción: 15 de Agosto de 2019 "La fecha de terminación es el 29 de agosto de 2019 o cualquier otra fecha anterior que convengan las partes."

La presente se expide el 28 de Enero de 2020.

JANETH ANGELICA SOLANO HERNANDEZ
Grupo de Gestión Contractual

Revisó: Carlos Patarroyo
Elaboró: Adriana Lopez

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



Línea de atención nacional:

01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:

Carrera 85D No. 46A-65 Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.